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EK-A 

EĞİTİM / DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 

Proje başvuru kodu: TRB2/26/TD/0003 

Destek Verilecek 

Kurum/Kuruluş 

(Yararlanıcı) 

Faaliyet Yeri Proje Adı 

Eğitim/Danışmanlık 

Hizmeti Verilecek 

Kişi Sayısı 

Faaliyet 

Süresi 

(Gün) 

Faaliyet 

Süresi 

(Saat)  

Tuşba 

Kaymakamlığı 
Tuşba 

Yenilikçi 

Tuşba 

Erasmus 

Proje 

Döngüsü ve 

Kurumsal 

Yetkinlik 

Pratiği 

25 5 30 

 

1. Proje kapsamında talep edilen eğitimin içeriği hakkında özet bilgi: 

Destek kapsamında ilçemize bağlı kurum/okullarda görev yapan istekli çalışanlara/öğretmenlere 

Erasmus+ proje döngüsü yönetimi eğitimi verilecektir. 

2. Detaylı eğitim müfredatı: 

 

Eğitim Günü 

 

Saat 

 

Eğitim Konuları 

 

1. Gün (Hafta İçi) 
6 saat 

 

 AB Proje Terimleri  

 Projenin Tanımı  

 Proje Döngüsü Yönetimi Tanıtımı  

 Proje Fikri Oluşturma  

 Proje Aşamaları  

 

AB Proje Program Çeşitleri  

 Hayat Boyu Öğrenme Programları  

 Gençlik Programları  

 Merkezi Finans ve İhale Birimine Sunulan 

Hibe Programları  

AB Fonu  

 Fona Bütçe Aktaran Ülkeler  

 Aktarılan Bütçe ve Ülkelerin Bütçeyi 

Kullanma Şartları  

 Türkiye’nin Bütçedeki Payı ve Kullanım Oranı  

 Türkiye’nin Bütçeyi Kullanma Payı 
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2. Gün (Hafta İçi) 
6 saat 

 

Proje Fikri ve Hazırlama Aşamaları  

 AB Projesi Hazırlamanın Önemi  

 Kuruma Uygun Proje Fikri Oluşturma  

 Proje Yöneticisi Rolleri ve Görevleri  

 Paydaşların Etkisi ve Önemi  

 Problem Ağacı Oluşturulması  

 Proje İle İlgili Bilgilerin Oluşturulması  

 

Planlama  

 İyi Bir Planlamanın Önemi  

3. Gün (Hafta İçi) 6 saat 

 

Planlama İle İlgili Karşılaştırmalı Örnekler  

Planlama Aşamaları:  

 İhtiyaç Analizi  

 Paydaş Analizi  

 Sorun Analizi  

 Hedef Analizi  

 Strateji Analizi  

 

4. Gün (Hafta İçi) 
6 saat 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı  

 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Tanımı  

 Mantıksal Çerçeve Matrisi Oluşturma Basamakları  

( Amaç, Hedef, Çıktı, Aktivite)  

 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Matrisi Oluşturulması  

Faaliyet Planı ve Bütçe Analizi  

 Faaliyet Planı Hazırlama  

 Bütçe Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar  

 Bütçe Hazırlama  

 Risk Analizi ve Önlemler  

 Faaliyet Planı Hazırlama Uygulama Çalışması  

Proje Hazırlanacak Kurum ve Kuruluşlar  

 Ulusal Ajans  

 Yurt İçi ve Yurt Dışı Hibe Programları  

 Dünya Bankası  

 Merkezi Finans ve İhale Birimi ( MFBİ)  

5. Gün (Hafta İçi) 
6 saat 

Proje Arama  

 Proje Başvuruları İle İlgili Bilgilere Erişme  

 Örnek Web Siteleri  

 Proje Dosyası Hazırlama  

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)  

 

Not: Eğitim tarihleri satın alma sürecinde belirlenecektir. 

 

3. Eğitimci/Uzmanda Aranacak Şartlar: 

a. Lisans mezunu olmak ve bunu belgelemek. 
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b. Eğitmenin, Proje Yönetimi ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) alanlarında ulusal veya 

uluslararası geçerliliği/tanınırlığı bulunan yetkinlik ve sertifikasyon belgesine (örneğin PMI-PMP 

/ PMI-CAPM, MYK vb.) sahip olması tercih sebebi sayılacaktır. 

4. Eğitimcide aranacak referanslar: 

a. Daha önce proje döngüsü ve yönetimi eğitimi vermiş olmak ve belgelemek. 

b. Eğitmenin, ulusal ve uluslararası fon kaynakları kapsamında proje hazırlama ve değerlendirme 

süreçlerinde uygulama tecrübesine sahip olması tercih sebebi sayılacaktır.  

5. Diğer hususlar: 

a. Eğitimi başarıyla ve devam koşulunu sağlayarak tamamlayan tüm katılımcılara, Yüklenici 

tarafından onaylı katılım belgesi düzenlenerek teslim edilecektir. 

b. Eğitim programı sonunda; her çalışma grubu tarafından, ulusal/uluslararası fon sağlayıcılara (AB, 

kalkınma ajansı vb.) sunulabilecek nitelikte ve gerçekçi en az 1 (bir) adet taslak proje 

fikri/dokümanı hazırlanacaktır. 

NOTLAR:  

- Teknik destek kapsamında eğitim ve/veya danışmanlıkla ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir 

maliyet uygun maliyet değildir. Eğitim süresince kullanılacak ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak 

kişilerin, eğitim esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi 

kurumun sorumluluğundadır. Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.  Teknik desteğin gerçekleştirilmesi 

için sarf malzemesine ihtiyaç duyulması, bunların yararlanıcı tarafından sağlanamaması ve Ajansın uygun 

görmesi durumunda, teknik desteğin toplam maliyetinin yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde bu malzemeler destek 

kapsamında sağlanabilir. 

- Yüklenici ve Ajans arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinin eki olan teknik şartname hazırlanırken 

EK-A’daki bilgiler esas alınır. Ajans EK-A üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak satın alma sürecini yürütür. 

Satın almaya dair Ajansın kararı nihaidir.  

- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın 

satın alma kararını taraflara bildirmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve 

uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında 

yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve 

onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde; Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya 

başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

- Proje faaliyetleri, Ajans ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 ay içinde 

tamamlanmalıdır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde nihai 

raporunu Ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek 

Programından faydalanamayacaktır. 


