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EK-A
EGITIM / DANISMANLIK FAALIYETLERI ICiN TEKNiK SARTNAME

Proje basvuru kodu: TRB2/26/TD0012

Destek Egitim/Danmismanh . .
. . i . Faaliye | Faaliyet
Verilecek Faaliyet . k Hizmeti . L
g Proje Adx . .. t Sdresi | Sdresi
Kurum/Kurulu Yeri Verilecek Kisi (Gin) (Saat)
s (Yararlanici) Sayisi

Yapay Zeké Destekli
Proje Gelistirme ve

Giiroymak flce - S
Bitlis / Proje Dongusu
Milli Egitim | _ . Je Pongt 30 10 70
v e e Guroymak Yonetimi
Miidiirligii o
Kapasitesinin
Artirilmasi

1. Proje kapsaminda talep edilen egitimin icerigi hakkinda 6zet bilgi:

Egitimde; proje fikri gelistirme, ihtiya¢ ve sorun analizi, paydas analizi, problem ve hedef agaci,
mantiksal cergeve, faaliyet planlama, performans gostergeleri, risk analizi, siirdiiriilebilirlik, fon
kaynaklarinin ve bagvuru rehberlerinin incelenmesi konulari ele alinacaktir. Programin yenilik¢i yonii
olarak tiretken yapay zeka araglarinin proje gelistirme siireglerinde etkin ve bilingli kullanimi
Ogretilecektir. Bu kapsamda yapay zeka; proje fikirlerinin gelistirilmesi, ihtiya¢ analizlerinin yapilmasi,
basvuru metinlerinin hazirlanmasi, faaliyet ve gostergelerin olusturulmasi, proje-program uyumunun
kontrol edilmesi ve proje dokiimanlarinin analiz edilmesinde destekleyici bir ara¢ olarak kullanilacaktir.
Egitim ayrica yapay zeka ciktilarinin dogrulanmasi, etik kullanim ve veri giivenligi konularini da
kapsayacaktir. Programin sonunda katilimcilar 6grendikleri yontemleri kullanarak uygulamali proje
taslaklar1 gelistirecek ve bu taslaklar1 degerlendirme kriterleri dogrultusunda analiz edecektir.

2. Detayh egitim miifredati:

Egitim Giinii Saat Egitim Konulan

Proje Gelistirme, Proje Dongiisii Yonetimine Giris,

Proje kavramu, proje ile rutin faaliyet arasindaki fark, Proje
Dongish Yénetiminin temel agsamalart ve basarili bir proje
1. Giin (Hafta ig) 7 saat tasariminin temel unsurlari ele alinacaktir.

Ihtiyac, Sorun ve Paydas Analizi

Proje fikrinin gergek bir ihtiyactan hareketle gelistirilmesi;
mevcut durum analizi, paydas analizi, problem agac1 ve
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neden-sonug iliskilerinin olugturulmasi uygulamali olarak
islenecektir.

2. Giin (Hafta i¢i)

7 saat

Hedef Analizi, Proje Tasarimi ve Mantiksal Cerceve

Problem agacindan hedef agacina gecis, genel ve Ozel
amaglarin olugturulmasi, beklenen sonuglar, faaliyetler ve
mantiksal ¢er¢eve yaklasimi lizerinde galisilacaktir.

Faaliyet Planlama, Gostergeler, Risk ve
Sarduarulebilirlik

Proje faaliyetlerinin planlanmasi, Slgiilebilir performans
gostergelerinin  olusturulmasi, risk ve varsayimlarin
belirlenmesi ile slrdurlebilirlik ve carpan etkisinin
kurgulanmasi ele alinacaktir.

3. Giin (Hafta i¢i)

7 saat

Ulusal ve Uluslararas1 Fon Kaynaklar1 ve Basvuru
Rehberi Analizi

Kalkinma ajanslari, ulusal destekler ve uluslararasi fon
programlarinin temel yapilari incelenecek; amag, dncelik,
uygunluk ve degerlendirme kriterlerinin sistematik analiz
yontemleri 6gretilecektir.

4. Giin (Hafta Igi)

7 saat

Yapay Zeka Destekli Thtiyac Analizi ve Proje Fikri
Gelistirme

Yapay zekd araglart kullanilarak sorunlarin analiz
edilmesi, alternatif ¢dziim Onerilerinin olusturulmasi,
proje  fikirlerinin  gelistirilmesi ve farkli proje
senaryolarinin karsilastirilmasi gergeklestirilecektir.

Proje Gelistirmede Uretken Yapay Zeka ve Etkili
Komut Tasarimi

Uretken yapay zekdnin proje gelistirmedeki kullanim
alanlari, dogru baglam olusturma, etkili komut/prompt
hazirlama ve yapay zeka ile nitelikli ¢ikt1 iretme teknikleri
uygulamali olarak gosterilecektir.

5. Giin (Hafta i¢i)

7 saat

Yapay Zeka Destekli Proje Basvuru Formu Hazirlama

Projenin gerekgesi, hedef gruplari, amaglari, beklenen
sonuglari, faaliyetleri, katma degeri ve siirdiiriilebilirlik
bolimlerinin yapay zeka destegiyle gelistirilmesine
yonelik uygulamalar yapilacaktir.

Yapay Zeka ile Proje Kontrolii, Dogrulama, Etik ve
Veri Giivenligi
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Yapay zekad ile proje-program uyumunun ve metin
tutarliligmin  kontrolii; yanlis bilgi/haliisinasyonlarin
tespiti, kaynak dogrulama, kisisel ve kurumsal verilerin
korunmasi ele alinacaktir.

Uygulamalh Proje Gelistirme Atolyesi ve Proje
Degerlendirmesi

7 saat Katiimcilar egitim boyunca 6grendikleri yontemleri
kullanarak gercek veya drnek bir ihtiyag zerinden proje
taslagi olusturacak; hazirlanan projeler degerlendirme
kriterlerine gore analiz edilerek gelistirilecektir.

6. Giin (Hafta ici)

Not: Egitim tarihleri satin alma siirecinde belirlenecektir.
1) Egitimci/Uzmanda Aranacak Sartlar:

a) Lisans mezunu olmak ve bunu belgelemek.

b) Egitmenin, Proje Yonetimi ve Proje Dongiisii Yonetimi (PCM) alanlarinda ulusal veya uluslararasi
gegerliligi/tanimirhigr bulunan yetkinlik ve sertifikasyon belgesine (6rnegin PMI-PMP / PMI-CAPM,
MYK vb.) sahip olmasi tercih sebebi sayilacaktir.

€) Yapay zeka kullaniminda yetkin olmak.
2) Egitimcide aranacak referanslar:

a) Daha 6nce proje dongiisii ve yonetimi egitimi vermis olmak ve belgelemek.

b) Egitmenin, ulusal ve uluslararasi fon kaynaklar1 kapsaminda proje hazirlama ve degerlendirme
slireclerinde uygulama tecriibesine sahip olmasi tercih sebebi sayilacaktir.

3) Diger hususlar:

a) Egitimi basariyla ve devam kosulunu saglayarak tamamlayan tiim katilimcilara, Yiiklenici tarafindan
onayl katilhim belgesi duizenlenerek teslim edilecektir.

b) Egitim programi sonunda; her ¢alisma grubu tarafindan, ulusal/uluslararasi fon saglayicilara (AB,
kalkinma ajans1 vb.) sunulabilecek nitelikte ve gercekei en az 1 (bir) adet taslak proje fikri/dokiimani

hazirlanacaktir.

NOTLAR:

- Teknik destek kapsaminda egitim ve/veya danigmanlikla ilgili uzman masraflar1 disinda herhangi bir
maliyet uygun maliyet degildir. Egitim siiresince kullanilacak ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak
kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi diigiiniilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler bagvuru sahibi
kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yiikiimliiliigii yoktur. Teknik destegin ger¢eklestirilmesi
icin sarf malzemesine ihtiya¢ duyulmasi, bunlarin yararlanici tarafindan saglanamamasi ve Ajansin uygun
gormesi durumunda, teknik destegin toplam maliyetinin yiizde 5’ini gegmeyecek sekilde bu malzemeler destek
kapsaminda saglanabilir.
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- Yiklenici ve Ajans arasinda imzalanan hizmet alim sdzlesmesinin eki olan teknik sartname hazirlanirken
EK-A’daki bilgiler esas alinir. Ajans EK-A Uzerinde gerekli diizenlemeleri yaparak satin alma siirecini yiriitiir.
Satin almaya dair Ajansin karar1 nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yaganmamasi i¢in, Ajansin
satin alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 5 (bes) isgiinii i¢inde yilklenici ile yararlanici igerik ve
uygulama takvimi {lizerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi yiiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak sdzlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi iizerinde, Ajansin bilgisi ve
onay1 disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya
basvuru yasagi uygulama hakk: saklidir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile yiiklenici arasinda yapilacak sozlesmenin tarihinden itibaren 6 ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miiteakip en ge¢ 30 gn igerisinde nihai
raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek
Programindan faydalanamayacaktir.



