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EK-A
EGITIM / DANISMANLIK FAALIYETLERI ICiN TEKNiK SARTNAME

Proje bagvuru kodu: TRB2/26/TD/0003

Destek Verilecek Egitim/Damsmanhk | Faaliyet Faaliyet
Kurum/Kurulus Faaliyet Yeri Proje Adi Hizmeti Verilecek Saresi Suresi
(Yararlanicy) Kisi Sayis1 (Gun) (Saat)
Yenilikci
Tusba
Erasmus
Tusba Proje
Kaymakamhg Tusba Dongusu ve 25 > 30
Kurumsal
Yetkinlik
Pratigi

1. Proje kapsaminda talep edilen egitimin icerigi hakkinda 0zet bilgi:
Destek kapsaminda ilgemize bagli kurum/okullarda gorev yapan istekli ¢alisanlara/6gretmenlere
Erasmus+ proje dongiisii yonetimi egitimi verilecektir.

2. Detayh egitim miifredati:

Egitim Konular

Egitim Gunu Saat

AB Proje Terimleri
e Projenin Tanimi
e Proje Dongiisii Yonetimi Tanitim1
e Proje Fikri Olusturma
e Proje Asamalar

AB Proje Program Cesitleri

6 saat e Hayat Boyu Ogrenme Programlari

1. Giin (Hafta gi
in (Hafta Ie) e Genglik Programlari

e Merkezi Finans ve Ihale Birimine Sunulan
Hibe Programlari
AB Fonu
e Fona Biitge Aktaran Ulkeler
e Aktarllan Biitce ve Ulkelerin Biitceyi
Kullanma Sartlar
e Tiirkiye’nin Biitcedeki Pay1 ve Kullanim Orant

e Tiirkiye’nin Biitceyi Kullanma Pay1
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Proje Fikri ve Hazirlama Asamalan
e AB Projesi Hazirlamanin Onemi
e Kuruma Uygun Proje Fikri Olusturma
e Proje Yoneticisi Rolleri ve Gorevleri
2. Giin (Hafta i¢i) 6 saat e Paydaslarin Etkisi ve Onemi
e Problem Agaci Olusturulmasi
e Proje lle Tlgili Bilgilerin Olusturulmasi

Planlama
e lyi Bir Planlamanin Onemi

Planlama {le ilgili Karsilastirmah Ornekler
Planlama Asamalari:
e Ihtiya¢ Analizi
3. Giin (Hafta ici) 6 saat e Paydas Analizi
e Sorun Analizi
e Hedef Analizi
e Strateji Analizi

Mantiksal Cerceve Yaklasimi
e Mantiksal Cerceve Yaklasiminin Tanimi
e Mantiksal Cergeve Matrisi Olusturma Basamaklari
( Amag, Hedef, Cikt1, Aktivite)
e Mantiksal Cergeve Yaklagimi Matrisi Olusturulmasi
Faaliyet Plani ve Biitce Analizi
e Faaliyet Plam Hazirlama

. . 6 saat e Biitge Hazirlamada Dikkat Edilecek Hususlar
4. Giin (Hafta I¢i) .
e Biitce Hazirlama
e Risk Analizi ve Onlemler
e Faaliyet Plan1 Hazirlama Uygulama Calismasi
Proje Hazirlanacak Kurum ve Kuruluslar
e Ulusal Ajans
e Yurt Igi ve Yurt Dis1 Hibe Programlari
e Diinya Bankasi
e Merkezi Finans ve Ihale Birimi ( MFBI)
Proje Arama
e Proje Bagvurulan ile Ilgili Bilgilere Erisme
5. Giin (Hafta ici) 6 saat e Ornek Web Siteleri

e Proje Dosyas1 Hazirlama
Ol¢me ve Degerlendirme (Smav)

Not: Egitim tarihleri satin alma siirecinde belirlenecektir.

3. Egitimci/Uzmanda Aranacak Sartlar:

a. Lisans mezunu olmak ve bunu belgelemek.
2
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b. Egitmenin, Proje Yonetimi ve Proje Dongiisii Yonetimi (PCM) alanlarinda ulusal veya
uluslararasi gegerliligi/taninirlig1 bulunan yetkinlik ve sertifikasyon belgesine (6rnegin PMI-PMP
| PMI-CAPM, MYK vb.) sahip olmast tercih sebebi sayilacaktir.

4. Egitimcide aranacak referanslar:

a. Daha dnce proje dongiisii ve yonetimi egitimi vermis olmak ve belgelemek.

b. Egitmenin, ulusal ve uluslararasi fon kaynaklar1 kapsaminda proje hazirlama ve degerlendirme
stireclerinde uygulama tecriibesine sahip olmasi tercih sebebi sayilacaktir.

5. Diger hususlar:

a. Egitimi basariyla ve devam kosulunu saglayarak tamamlayan tiim katilimcilara, Yiklenici
tarafindan onayli katilim belgesi diizenlenerek teslim edilecektir.

b. Egitim programi sonunda; her ¢aligma grubu tarafindan, ulusal/uluslararasi fon saglayicilara (AB,
kalkinma ajanst vb.) sunulabilecek nitelikte ve gercekei en az 1 (bir) adet taslak proje

fikri/dokiimani hazirlanacaktir.

NOTLAR:

- Teknik destek kapsaminda egitim ve/veya danmigsmanlikla ilgili uzman masraflar1 digsinda herhangi bir
maliyet uygun maliyet degildir. Egitim siiresince kullanilacak ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak
kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi diigiiniilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler bagvuru sahibi
kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yikiimliliigii yoktur. Teknik destegin gergeklestirilmesi
icin sarf malzemesine ihtiya¢ duyulmasi, bunlarin yararlanici tarafindan saglanamamasi ve Ajansin uygun
gormesi durumunda, teknik destegin toplam maliyetinin yiizde 5’ini gegmeyecek sekilde bu malzemeler destek
kapsaminda saglanabilir.

- Yiiklenici ve Ajans arasinda imzalanan hizmet alim sdzlesmesinin eki olan teknik sartname hazirlanirken
EK-A’daki bilgiler esas alinir. Ajans EK-A Uzerinde gerekli diizenlemeleri yaparak satin alma siirecini yiriitiir.
Satin almaya dair Ajansin karar1 nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamast i¢in, Ajansin
satin alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 5 (bes) isgiinii i¢inde yiiklenici ile yararlanici igerik ve
uygulama takvimi iizerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi yiiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak sozlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi {izerinde, Ajansin bilgisi ve
onay1 disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya
basvuru yasagi uygulama hakki saklidir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile yiiklenici arasinda yapilacak sozlesmenin tarihinden itibaren 6 ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miiteakip en ge¢ 30 gin icerisinde nihai
raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek
Programindan faydalanamayacaktir.



